

注文請書



有限会社 住兼工務店 御中

令和 5 年 12 月 11 日

〒675-2312

兵庫県加西市北条町北条1121

株式会社 CSI Lead

代表取締役 大崎 和哉

Tel 0790-20-7223 Fax 0790-20-7224

下記のとおり注文を御引受けしましたので
注文請書をご送付いたします。

工事名称：東坂川改修(その5)工事

工事場所：姫路市書写地内

工（納）期：自：令和5年12月12日～至：令和6年5月31日

支払条件：取り下げ後
銀行振込み・現金100%

特記事項

※見積り項目以外は別途見積りとしします。

※軽微な変更等、納まり上必要な工事は、
本契約に含みます。

金額 ￥2,227,500

符号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額
	交通管理工	設計135人	1	式		2,025,000
	消費税		10	%		202,500
	合	計				2,227,500