

注文請書

有限会社 住兼工務店 御中

令和 7 年 11 月 2 日

兵庫県加西市北条町北条1121

株式会社 CSI Lead

代表取締役 大崎和哉

TEL0790-20-7223 FAX0790-20-7224

下記のとおり注文を御引受けしましたので
注文請書をご送付いたします。

工事名称：飾磨3号線外1路線道路補修工事

工事場所：姫路市飾磨区玉地地内

工（納）期：自：令和5年11月6日～至：令和6年2月29日

支払条件：取り下げ後
銀行振込み・現金100%

特記事項

※見積り項目以外は別途見積りとしします。

※軽微な変更等、納まり上必要な工事は、
本契約に含みます。

金額

¥1,633,500

符号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額
	交通管理工	設計99人	1	式		1,485,000
	消費税		10	%		148,500
	合	計				1,633,500