

御 見 積 書

令和 年 月 日

株式会社オリエンタルコンサルタンツ御中

下記の通り御見積をさせていただきましたので
ご検討のほど、よろしくお願いいたします。

〒675-2312
兵庫県加西市北条町北条1121

株式会社CSILead
代表取締役 大崎和哉

見積合計 ￥10,425,591 (税込)

担当者	検 印	作成者

商品の内訳

彦根市街の賑わい創出社会実験

No.1

	商 品 名	仕 様	数量	単価	合計	税
1	警備員費用					
	事前設営(標識など仮設)時	警備員一般	2	¥21,500	¥43,000	10%
						10%
	初日搬入・設営時					
	警備員費用(早出)1名×1h	有資格者	1	¥3,672	¥3,672	10%
	警備員費用(早出)19名×1h	警備員一般	19	¥3,359	¥63,821	10%
	社会実験本番					
	警備員費用(平日昼間)1名×5日	有資格者	5	¥23,500	¥117,500	10%
	警備員費用(平日昼間)残業1名×4h×5日	有資格者	20	¥3,672	¥73,438	10%
	警備員費用(土日昼間)1名×4日	有資格者	4	¥23,500	¥94,000	10%
	警備員費用(土日昼間)残業1名×4h×3日	有資格者	12	¥3,672	¥44,064	10%
	警備員費用(最終日)残業1名×3h×1日	有資格者	3	¥3,672	¥11,016	10%
	警備員費用(平日昼間)16名×5日	警備員一般	80	¥21,500	¥1,720,000	10%
	警備員費用(平日昼間)残業4名×4h×5日	警備員一般	80	¥3,359	¥268,750	10%
	警備員費用(土日昼間)14名×4日	警備員一般	56	¥21,500	¥1,204,000	10%
	警備員費用(土日昼間)残業4名×4h×3日	警備員一般	48	¥3,359	¥161,232	10%
	警備員費用(最終日)残業4名×3h×1日	警備員一般	12	¥3,359	¥40,313	10%
	警備員費用(夜間)1名×8日	有資格者	8	¥29,375	¥235,000	10%
	警備員費用(夜間)残業1名×3h×8日	有資格者	24	¥4,590	¥110,156	10%
	警備員費用(夜間)4名×8日	警備員一般	32	¥26,875	¥860,000	10%
	警備員費用(夜間)残業4名×3h×8日	警備員一般	96	¥4,199	¥403,125	10%
	交通費				¥610,000	
	(※最終日は、撤去作業のため警備員は21時まで残業。)			小計①	¥6,063,086	10%
2	資機材等費用	名 称				
	①資機材	電光表示板	2	¥28,000	¥56,000	10%
	②資機材(反射矢印板付き)	車両進入阻止材	22	¥12,500	¥275,000	10%
	③資機材	ヘビーコーン	200	¥400	¥80,000	10%
	④資機材	コーンバー	130	¥400	¥52,000	10%
	⑤資機材(バッテリー式ミニテラスター)	仮設照明	6	¥25,000	¥150,000	10%
	⑥資機材(ダブルスチールフェンス)	歩車区分フェンス	160	¥1,400	¥224,000	10%

⑧資機材(黒テープ)	道路標示消去	2	¥13,000	¥26,000	10%
⑨資機材(白テープ)	道路標示設置	7	¥13,000	¥91,000	10%
⑩資機材(標識柱60.5mm)	標識柱	6	¥23,000	¥138,000	10%
⑪資機材(異形クランプ48.6mm×60.5mm)	異形クランプ	12	¥2,200	¥26,400	10%
⑩資機材(看板)(設営費含む)	広域予告看板	18	¥5,000	¥90,000	10%
⑪資機材(看板)(撤去費含む)	会場周辺看板	17	¥5,000	¥85,000	10%
⑫資機材(看板・対面通行)	対面通行看板	4	¥8,000	¥32,000	10%
⑬資機材(会場案内サイン)	A型	2	¥18,000	¥36,000	10%
⑬資機材(OLC使用分)(人工芝抑えなど)	土嚢(軽量)	30	¥100	¥3,000	10%
			小計②	¥1,364,400	10%

商品の内訳

彦根市街の賑わい創出社会実験

	商 品 名	仕 様	数量	単価	合計	税
3	標識等場所変更(打ち込み・撤去)					
	支柱他材料費	単管・クランプ等	6	¥15,000	¥90,000	10%
	打ち込み機		1	¥30,000	¥30,000	10%
	引き抜き		1	¥40,000	¥40,000	10%
	作業員		4	¥35,000	¥140,000	10%
	道路使用許可申請		1	¥22,000	¥22,000	10%
	交通費		2	¥10,000	¥20,000	10%
				小計③	¥342,000	10%
4	作業スタッフ・輸送費等					
	資機材搬入(5月22日)	4トン箱PG	2	¥60,000	¥120,000	10%
	資機材搬入(5月23日)	4トン箱PG	3	¥60,000	¥180,000	10%
	資機材搬入(5月22日～23日)	ハイエース	1	¥22,000	¥22,000	10%
	積み込み及び搬入時設営スタッフ		12	¥26,000	¥312,000	10%
	資機材搬出(5月31日)	4トン箱PG	5	¥60,000	¥300,000	10%
	資機材搬出(5月31日)	ハイエース	1	¥11,000	¥11,000	10%
	撤去時スタッフ		12	¥26,000	¥312,000	10%
				小計④	¥1,257,000	10%
5	企画・調整・打合せ費その他					
	企画・調整・打合せ費	①+②+③+④×5%			¥451,324	10%
	諸経費及び合計					
	①+②+③+④+⑤				¥9,477,810	10%
	消費税		10%		¥947,781	
	合計				¥10,425,591	